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1. ESTACIONES GRUPO 1 #



ESTACIÓN



DEPARTAMENTO



LATITUD



LONGITUD



ALTURA TX (msnm) (Wrms)



GRUPO 1: 1



LA CEJA



ANTIOQUIA



6°0'33.40" N



75°22'38.90" W



2592



3.600



2



BELÉN DE UMBRÍA



RISARALDA



05° 11' 29.2" N



75° 51' 16.8" W



1937



1.500



3



TAMINANGO



NARIÑO



1°33'31.16"N



77°18'50.25"W



2000



1.500



4



BOLÍVAR



CAUCA



1° 51' 47.3" N



76° 57' 33.3" W



1717



500



5



INÍRIDA



GUAINIA



3° 51' 55.4" N



67° 55' 35.4" W



105



500



6



VALLE DEL GUAMUEZ



PUTUMAYO



00º25’29’’ N



76º54’15’’ W



335



500



7



SAMANIEGO



NARIÑO



1°20'18.30" N



77°36'47.80" W



2232



100



8



NECOCLÍ



ANTIOQUIA



8°25'40.46"N



76°47'14.12"W



17



100



PONDERABLES GRUPO 1: ESTACIONES ADICIONALES: 1



CERRO ORIENTE



NORTE DE SANTANDER



7°20′5.31″N



72°42′2.63″W



3681



2.400



2



BOQUERON



CUNDINAMARCA



4°28'37.40"N



74° 4'31.00"W



3478



1.500



3



JARDÍN



ANTIOQUIA



5° 35' 33.2" N



75° 49' 49.6" W



1938



100
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1.1 Estación La Ceja Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.1.1



Información General



La estación LA CEJA se encuentra en la vereda El Uchuval saliendo del municipio por la vía al municipio de la Unión, desde la plaza principal de la Ceja a la estación son 12 KM, se toma la ubicación subiendo a mano izquierda 2.5 km. (valla donde indica Bienvenido a la Unión), dentro del cerramiento están las instalaciones de EDATEL, otros operadores y RTVC, ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 1 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN LA CEJA



DEPARTAMENTO ANTIOQUIA



MUNICIPIO LA CEJA



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



6°0'33.40" N



75°22'38.90" W



2592



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC
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Requerimientos técnicos de la estación Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador CCA Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.1.2.2



Documento:



Tabla 2 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Dos (2) transmisores DVB-T2 dual drive de 3.600 Wrms a la salida de cada transmisor Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Un (1) cuadro de conmutación de antenas (CCA) – manual Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de semi-antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 3 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



4:2:2



Acimut (º)



0:170:290



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-2:0:-4



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



13.9 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



59 m



El Contratista deberá suministrar e instalar una torre cuadrada auto soportada de 65 metros de altura y sección final recta de 0,6 metros de lado y 10 metros de longitud para instalar el sistema radiante. 1.1.2.3 1.1.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un poste de 12 metros y transformador de 45 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente.



1.1.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia de 40 KVA y una unidad de transferencia automática, para soportar la carga de los nuevos sistemas. Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de los ductos y un tanque de combustible de doble pared de mínimo 100 galones, junto con una bomba eléctrica, para el abastecimiento de combustible al mencionado tanque. 1.1.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 40 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.1.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante. 1.1.3



Espacios físicos



1.1.3.1



Diagrama general de la estación



1.1.3.2



Espacios para los equipos
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El anterior diagrama muestra en recuadro de color naranja espacio disponible de 2.0x2.0m para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y monitoreo.



1.1.3.3



Espacios para la planta, UPS y TVRO



No se requiere TVRO.
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Para la instalación del UPS, la planta eléctrica de emergencia, unidad de transferencia y el tanque externo de combustible el 2 Contratista dispone de un área de 16 m , demarcado en el diagrama anterior en recuadro de color naranja, así como espacio para la nueva torre. Se debe realizar la acometida eléctrica hasta el cuarto de equipos a través de ductos subterráneos a una distancia de 20 metros.
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1.2 Estación Belén de Umbría Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.2.1



Información General



La estación BELÉN DE UMBRÍA se encuentra en el cerro conocido como Piñales, jurisdicción del municipio de Belén de Umbría Risaralda, se accede por el casco urbano donde se toma la vía destapada que conduce al cerro, a unos 5 kilómetros del casco urbano, ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 4 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN BELÉN DE UMBRÍA



DEPARTAMENTO RISARALDA



MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



5°11'28.39"N



75°51'17.21"O



1918
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador CCA Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.2.2.2
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Tabla 5 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Dos (2) transmisores DVB-T2 dual drive de 1.500 Wrms a la salida de cada transmisor Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Un (1) cuadro de conmutación de antenas (CCA) – manual Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de semi-antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 6 Características técnicas SSRR Configuración  arreglo  de  antenas  paneles  



4:4:4:4  



Acimut  (º)  



0:90:180:270  



Tilt  eléctrico/mecánico  (º)  



0:0:-‐4:-‐14  



Relleno  del  primer  nulo  (%)  



0  



Ganancia  mínima  del  arreglo  de  antenas  



11  dBd  



Altura  estimada  al  centro  de  radiación  desde  la  base  de  la  torre  



43  m  



El Contratista deberá suministrar e instalar torre auto soportada cuadrada de 45m de altura y sección final recta de 0,6 metros de lado y 10 metros de longitud, así como la respectivas bandejas portacables verticales y horizontales y en esta, la instalación del sistema radiante.



1.2.2.3



1.2.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 25 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 1.2.2.3.2



Planta eléctrica



Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia tipo outdoor de 20 KVA y una transferencia automática, para soportar la carga de los nuevos sistemas. Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de los ductos y un tanque de combustible de doble pared de mínimo 100 galones, junto con una bomba eléctrica, para el abastecimiento de combustible del mencionado tanque.
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UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 20 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.



1.2.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante. 1.2.3



1.2.3.1



Espacios físicos



Diagrama general de la estación
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Espacios para los equipos y la UPS



Para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y la UPS, El Contratista 2 debe realizar ampliación al cuarto de equipos existente en 5.0 m , tal como se muestra en recuadro naranja. También se muestran los espacios para la nueva torre y posicionamiento de la planta tipo outdoor.



1.2.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. Para la instalación de la planta eléctrica de emergencia tipo outdoor y el tanque externo de combustible el Contratista debe realizar la adecuación y la construcción de una placa de contrapiso y un techo en teja metálica con su respectivo desagüe (implementación de intemperie) y un cerramiento en malla piso-techo con puerta y cerradura de seguridad. Se debe realizar la acometida eléctrica hasta el cuarto de equipos a través de ductos subterráneos, a una distancia de 10 metros.
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1.3 Estación Taminango Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.3.1



Información General



La estación TAMINANGO se encuentra ubicada al sur oriente del municipio de Taminango. Se accede partiendo desde este municipio por la vía panamericana desviándose hacia el corregimiento de Curiaco a 10 Km, de allí 3 km por vía destapada y el ultimo km a pie. La carretera está en regulares condiciones., ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 7 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN TAMINANGO



DEPARTAMENTO NARIÑO



MUNICIPIO TAMINANGO



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



1° 33' 31.16" N



77° 18' 50.25" W



2000



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC
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Requerimientos técnicos de la estación Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador CCA Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.3.2.2
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Tabla 8 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Dos (2) transmisores DVB-T2 dual drive de 1.500 Wrms a la salida de cada transmisor Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Un (1) cuadro de conmutación de antenas (CCA) – manual Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de semi-antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 9 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2:2



Acimut (º)



0:90:180



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-4:-4:-4



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



9.7 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



29 m



La instalación del sistema radiante requerido el Contratista debe realizarlo en torre de 30 metros de altura en sección recta de 0,6 metros de lado. 1.3.2.3



1.3.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 25 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas y el Contratista debe reemplazar el existente en mismo poste. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para la instalación del medidor correspondiente en caso necesario. Se deberán cambiar todos los elementos en poste existente y nueva acometida al nuevo tablero de distribución de baja tensión. El Contratista debe suministrar energía no regulada al actual tablero de distribución.



1.3.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia de 30 kVA y una unidad de transferencia automática, para soportar la carga de los nuevos sistemas. Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de los ductos y un tanque de combustible de doble pared de mínimo 100 galones, junto con una bomba eléctrica, para el abastecimiento de combustible del mencionado tanque.
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5.3 UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 20 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. 1.3.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante.



1.3.3



1.3.3.1



Espacios físicos



Diagrama general de la estación
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Espacios para los equipos TDT y UPS.



El Contratista deberá ampliar el actual cuarto de equipos en 3.6 x 2.0 m, tal como muestra el diagrama anterior para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y UPS. También se muestra el espacio disponible para la planta tipo outdoor. 1.3.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. En recuadro naranja se muestra área disponible para la planta outdoor. Para la instalación de la planta eléctrica de emergencia tipo outdoor y el tanque externo de combustible el Contratista debe realizar la adecuación y la construcción de una placa de contrapiso y un techo en teja metálica con su respectivo desagüe (implementación de intemperie) y un cerramiento en malla piso-techo con puerta y cerradura de seguridad. Se debe realizar la acometida eléctrica hasta el cuarto de equipos a través de ductos subterráneos, a una distancia de 10 metros.
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1.4 Estación Bolívar Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.4.1



Información General



La estación BOLÍVAR se encuentra ubicada al norte del casco urbano del municipio de Bolívar (Cauca), en la vía a san Sebastián. A 3 kilómetros se toma el primer desvió hacia la izquierda y se llega hasta el final del camino, luego se sigue a pie por sendero peatonal por zona turística y luego más de 500 metros de sendero escarpado y rocoso, ubicada en las siguientes coordenadas:



Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN BOLÍVAR



DEPARTAMENTO CAUCA



MUNICIPIO BOLÍVAR



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



1° 51' 47.3" N



76° 57' 33.3" W



1717
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.4.2.2
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Tabla 10 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2 de 500 Wrms a la salida de cada transmisor, configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 11 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2:2



Acimut (º)



10:190:280



Tilt eléctrico/mecánico (º)



0:0:0



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



9.7 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



32 m



Para la instalación del sistema radiante requerido, el Contratista lo realizará en torre auto soportada de 33 metros de altura en sección final recta de 0,6 metros de lado.



1.4.2.3 1.4.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 15 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 1.4.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia. 1.4.2.3.3



5.3 UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 10 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.4.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante. 1.4.3



1.4.3.1



Espacios físicos



Diagrama general de la estación



Documento:



Estaciones Grupo 1



Versión: Definitivo Fecha de Publicación: 15 de junio de 2018



Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.4.3.2



Documento:



Estaciones Grupo 1



Versión: Definitivo Fecha de Publicación: 15 de junio de 2018



Espacios para los equipos y la UPS



Para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y el UPS, el Contratista debe realizar ampliación al cuarto de equipos en 4 metros cuadrados. 1.4.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. No se requiere planta de emergencia.



Documento:
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1.5 Estación Inírida Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.5.1



Información General



La estación INÍRIDA se encuentra ubicada en la parte posterior de la Alcaldía del municipio de Inírida, ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 12 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN INÍRIDA



DEPARTAMENTO GUAINIA



MUNICIPIO INÍRIDA



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



3° 51' 55.4" N



67° 55' 35.4" W



105



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC
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1.5.2



1.5.2.1



Estaciones Grupo 1
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.5.2.2



Documento:



Tabla 13 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2 single drive de 500 Wrms a la salida de cada transmisor, en configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF tipo “superturnstile” con las siguientes características técnicas: Tabla 14 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2:2:2



Acimut (º)



0:90:180:270



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-1:-1:-1:-1



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



7.7 dBd



Altura estimada en tope torre



35 m



El Contratista deberá instalar el sistema radiante tipo “superturnstile” en tope de torre de 35m.



1.5.2.3



1.5.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 15 kVA para soportar la carga de los nuevos y actuales sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para la instalación del medidor correspondiente si es requerido. El Contratista deberá reemplazar el transformador existente y realizar nuevas acometidas y todos los elementos en poste. 1.5.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia. 1.5.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 10 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.5.2.3.4
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AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante.



1.5.3



Espacios físicos



1.5.3.1



Diagrama general de la estación



1.5.3.2



Espacios para los equipos y la UPS



En el diagrama anterior se demarcan en cuadro de color naranja el área que el Contratista deberá ampliar de 3.0x1.5m en el
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salón existente, para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y la UPS, El Contratista debe derribar muro, realizar cambio en giro de apertura de la puerta de dicho salón, de sus manijas, cerradura, además de reemplazo de iluminación interna, instalación de 4 tomacorrientes sobre muro, impermeabilización de cubierta, resane general y pintura exterior e interior del cuarto actual en color blanco con zócalo rojo para mantener la armonía arquitectónica con el nuevo diseño del edificio de la alcaldía. Se requiere instalación de aire acondicionado redundante. 1.5.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. No se requiere planta de emergencia.
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1.6 Estación Valle del Guamuez Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.6.1



Información General



La estación VALLE DEL GUAMUEZ se encuentra ubicada en el casco urbano contigua a la biblioteca pública municipal., ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 15 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN



DEPARTAMENTO



VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



00º25’29’’ N



76º54’15’’ W



335
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1.6.2



1.6.2.1



Estaciones Grupo 1
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.6.2.2



Documento:



Tabla 16 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2 single drive de 500 Wrms a la salida de cada transmisor, en configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 17 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2



Acimut (º)



45:135



Tilt eléctrico/mecánico (º)



0:0



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



10.9 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



29 m



Para la instalación del sistema radiante requerido el Contratista lo realizará en torre auto soportada de 30 metros de altura en sección recta de 0,6 metros de lado.



1.6.2.3



1.6.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 15 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 1.6.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia. 1.6.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 10 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.6.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante.



1.6.3



Espacios físicos



1.6.3.1



Diagrama general de la estación



1.6.3.2



Espacios para los equipos y la UPS
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Para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y la UPS, El Contratista debe construir un cuarto de área 4 x 4 metros, como se resalta con en el gráfico anterior. Se deberán realizar ductos subterráneos independientes para acometidas eléctricas de baja tensión y de datos entre los dos cuartos y el TVRO. Se deberá aplicar una capa de gravilla en el área de la estación de 12x12 metros. 1.6.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO, sin embargo, el Contratista deberá hacer ducto subterráneo desde el TVRO hasta el salón de equipos TDT y de este, al cuarto de equipos actual. No se requiere planta de emergencia.
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1.7 Estación Samaniego Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.7.1



Información General



La estación SAMANIEGO se encuentra ubicada al norte occidente del municipio de Samaniego. Se accede por la salida al municipio de Túquerres enseguida del puente se desvía a la derecha 8 km por vía destapada. La carretera está en buen estado., ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 18 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN SAMANIEGO



DEPARTAMENTO NARIÑO



MUNICIPIO SAMANIEGO



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



1°20'18.30" N



77°36'47.80" W



2232



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC
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1.7.2



1.7.2.1
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.7.2.2



Documento:



Tabla 19 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2single drive de 100 Wrms a la salida de cada transmisor, en configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 20 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2



Acimut (º)



50:140



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-8:-8



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



10.5 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



39 m



El Contratista deberá suministrar e instalar torre auto soportada de 40 metros de altura y sección final recta de mínimo 3 metros de longitud y 0,6 m de lado, para la instalación del sistema radiante requerido.



1.7.2.3



1.7.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



No se requiere el suministro de transformador. 1.7.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia. 1.7.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 5 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.7.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante. 1.7.3



Espacios físicos



1.7.3.1



Diagrama general de la estación



1.7.3.2



Espacios para los equipos y la UPS
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RTVC realizará reubicación de sus equipos actuales para dar espacio disponible para el alojamiento e instalación de los nuevos equipos y elementos de los sistemas de transmisión TDT y la UPS. En el diagrama anterior aparece área disponible en recuadro naranja de 5x2m para los nuevos equipos. 1.7.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. No se requiere planta de emergencia.
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1.8 Estación Necoclí Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.8.1



Información General



La estación NECOCLÍ se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 21 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN NECOCLÍ



DEPARTAMENTO ANTIOQUIA



MUNICIPIO NECOCLÍ



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



8°25'40.46"N



76°47'14.12"W



17



Imagen Satelital



Fuete Goggle Earth, RTVC
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1.8.2



1.8.2.1
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Requerimientos técnicos de la estación



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.8.2.2



Documento:



Tabla 22 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2 single drive de 100 Wrms a la salida de cada transmisor, en configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 23 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2



Acimut (º)



120



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-1



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



14.8 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



39 m



El Contratista debe suministrar e instalar torre auto soportada de 40 metros de altura y sección final recta de mínimo 3 metros de longitud, para la instalación del sistema radiante requerido.



1.8.2.3



1.8.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 15 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 1.8.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia.



1.8.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 5 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.8.2.3.4
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AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante. 1.8.3



1.8.3.1



Espacios físicos



Diagrama general de la estación



RTVC dispone de un área outdoor mínima de 8 m2, en la cual el Contratista debe implementar un contenedor para la instalación de los equipos y elementos del sistema de transmisión, recepción satelital y la UPS. Se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la correcta implementación del contenedor y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos al interior del mismo. 1.8.3.2



Espacios para los equipos y la UPS



RTVC dispone de un área outdoor mínima de 8 m2, en la cual el Contratista debe implementar un contenedor para la instalación de los equipos y elementos del sistema de transmisión, recepción satelital y la UPS. Se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la correcta implementación del contenedor y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos al interior del mismo.



1.8.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere planta de emergencia. 2



Se requiere TVRO de mínimo 4,2 metros de diámetro. RTVC dispone un área de 16 m para su instalación.
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ESTACIONES PONDERABLES (ADICIONALES):



1.9 Estación Cerro Oriente Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV 1.9.1



Información General



Para llegar a la estación CERRO ORIENTE se toma la vía de Pamplona hacia Bucaramanga a 12 Km antes de la estación de servicio el Alto, se toma la vía a mano izquierda que se encuentra cerca a la caseta, luego de 8 Km se toma el acceso a mano izquierda y se observa el portón de reja azul para ingresar a la estación, ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 24 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN CERRO ORIENTE



DEPARTAMENTO



MUNICIPIO



NORTE DE SANTANDER MUTISCUA



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



7°20′5.31″N



72°42′2.63″W



3681
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1.9.2 1.9.2.1



Estaciones Grupo 1
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Requerimientos técnicos de la estación Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador CCA Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio 1.9.2.2



Documento:



Tabla 25 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Dos (2) transmisores DVB-T2 dual drive de 2.400 Wrms a la salida de cada transmisor Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores más una entrada banda ancha UHF Banda IV (CH24) ATV de 10KWp Un (1) cuadro de conmutación de antenas (CCA) – manual Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de semi-antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 26 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



4:4:4



Acimut (º)



50:140:230



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-7:-7:-7



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



10,26 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



95 m



El Contratista instalará el sistema radiante requerido en la torre existente de 100 metros en sección final recta de 1,4 metros de lado y debe desmontar el actual sistema radiante UHF del servicio de TV analógico de Señal Colombia (CH24) el cual deberá multiplexarse con el nuevo. 1.9.2.3 1.9.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico Transformador



No se requiere el suministro de transformador. 1.9.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia de 45 KVA y una transferencia automática, para soportar la carga de los nuevos sistemas. Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de los ductos y un tanque de combustible de mínimo 200 galones, junto con una bomba eléctrica, para el abastecimiento de combustible de la planta de emergencia. 1.9.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 30 kVA (trifásica 380 VAC) para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.9.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



No se requiere aire acondicionado. 1.9.3 1.9.3.1



Espacios físicos Diagrama general de la estación
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Espacios para los equipos y la UPS



El diagrama anterior muestra en recuadro de color naranjas los espacios disponibles para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y la UPS. 1.9.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO. La instalación de la planta eléctrica de emergencia el Contratista deberá realizarla en el actual cuarto de plantas de la estación.
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No se requiere el suministro de tanque de combustible, pero en cambio, el Contratista deberá realizar la conexión al existente.
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Estación Boquerón Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.10.1



Información General



La estación BOQUERÓN se encuentra en el Alto Boquerón por la antigua vía al Llano, para acceder a la estación en el kilómetro 4 a mano izquierda existe un portón de malla en el que se debe anunciar la entrada a la estación de RTVC, se avanza por la única ruta posible para ascender a la estación Boquerón, ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 27 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN BOQUERON



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA



MUNICIPIO CHIPAQUE



LATITUD



LONGITUD



ALTURA (msnm)



4°28'37.40"N



74° 4'31.00"W



3478



Imagen Satelital



Fuente: Google, RTVC
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Requerimientos técnicos de la estación



1.10.2.1



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador CCA Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio 1.10.2.2



Tabla 28 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo REQUERIMIENTO Dos (2) transmisores DVB-T2 dual drive de 1.500 Wrms a la salida de cada transmisor Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Un (1) cuadro de conmutación de antenas (CCA) – manual Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de semi-antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 29 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



2:2  



Acimut (º)



90:180



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-4:-6



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



10,9 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



33 m



Para la instalación del sistema radiante requerido el Contratista lo realizará en torre existente de 34 metros de altura en sección recta de 0,6m de lado. 1.10.2.3 1.10.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico Transformador



Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 25 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas. El Contratista debe realizar los trámites ante la respectiva electrificadora y asumir los costos para obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente. 1.10.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



Se requiere el suministro e instalación de una planta de emergencia de 20 KVA y una transferencia automática, para soportar la carga de los nuevos sistemas. Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de ductos (mangueras ó tubos) y bomba eléctrica para conexión al tanque de combustible existente, para el abastecimiento de combustible de la planta de emergencia. 1.10.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 20 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.10.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



No se requiere aire acondicionado. 1.10.3



1.10.3.1



Espacios físicos



Diagrama general de la estación
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Espacios para los equipos y la UPS



Para la instalación de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión, recepción satelital y la UPS, El Contratista debe realizar adecuaciones en el salón de equipos actual, en la parte señalada dentro del área sombreada de color rojo.



1.10.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere TVRO.
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En el gráfico anterior se señalan el área para la instalación de la planta de emergencia. El espacio disponible para esta implementación es de 1.6m x 2.4m (3.48 m2). Se debe realizar la acometida eléctrica hasta el cuarto de equipos a través de ductos subterráneos. La estación cuenta actualmente con un tanque de 2000 galones de capacidad.
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1.11



Estación Jardín Proyecto de Expansión de la Red de Televisión Digital Terrestre Fase IV



1.11.1



Información General



Para llegar a la estación JARDÍN se debe tomar la vía al sur oeste pasar por los municipios de Amaga, Bolombolo y Andes, se llega al parque y se busca la vía hacia la herrera, se llega a la casa comunal y se toma desvío a la derecha. Más o menos 9 km., ubicada en las siguientes coordenadas:



Tabla 30 Ubicación Ubicación (WGS-84) ESTACIÓN JARDÍN



DEPARTAMENTO ANTIOQUIA



MUNICIPIO JARDÍN



LATITUD



LONGITUD



5° 35' 33.2" N



75° 49' 49.6" W



Imagen Satelital



Fuente Google Earth, RTVC



ALTURA (msnm) 1938
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Requerimientos técnicos de la estación



1.11.2.1



Sistemas de Transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo Tabla 31 Sistema de transmisión, recepción satelital, gestión y monitoreo



Transmisores GPS Filtros CCT Combinador Carga fantasma Sistema de Recepción Satelital Rack Auxiliar Monitoreo en sitio



1.11.2.2



REQUERIMIENTO Tres (3) transmisores DVB-T2 single drive de 100 Wrms a la salida de cada transmisor, en configuración 2+1 Un (1) GPS externo con redundancia 1+1 en receptor, fuente y antena (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Dos (2) filtros de máscara crítica (8 cavidades) externos o incluidos en el combinador Dos (2) conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – manual Un (1) combinador UHF que combine las señales de salida de los dos transmisores Una (1) carga fantasma Tres (3) IRD o receptores satelitales profesionales en configuración 2+1 (debe incluir la Unidad de Control Automática UCA) Un (1) amplificador de bajo ruido LNB Un (1) rack de 19" y 42U para alojar los IRD o receptores satelitales profesionales, distribuidor Banda L y equipos de gestión. Un (1) televisor con sintonizador DVB-T2 (TDT)



Requerimientos SSRR



Se requiere el suministro e instalación de un sistema radiante de antenas en la Banda de UHF con las siguientes características técnicas: Tabla 32 Características técnicas SSRR Configuración arreglo de antenas paneles



1



Acimut (º)



60



Tilt eléctrico/mecánico (º)



-5



Relleno del primer nulo (%)



0



Ganancia mínima del arreglo de antenas



11.8 dBd



Altura estimada al centro de radiación desde la base de la torre



29 m



El Contratista deberá instalar el sistema radiante en torre existente riendada de 30 metros de altura.



1.11.2.3



1.11.2.3.1



Requerimientos del sistema eléctrico



Transformador



No se requiere el suministro de transformador. 1.11.2.3.2



Planta de emergencia y Unidad de transferencia



No se requiere del suministro de una planta de emergencia. 1.11.2.3.3



UPS



Se requiere el suministro e instalación de un UPS de 5 kVA para soportar la carga de los nuevos sistemas.
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1.11.2.3.4



AIRE ACONDICIONADO



Se requiere el suministro e instalación de aire acondicionado redundante.



1.11.3



Espacios físicos



1.11.3.1



Diagrama general de la estación



1.11.3.2



Espacios para los equipos y la UPS
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El Contratista deberá instalar los equipos de transmisión TDT y UPS en área de 4,0 x 1,65 m, tal como se muestra en recuadro de color naranja. El Contratista deberá realizar adecuaciones generales a la edificación actual, tal como resane, pintura exterior e interior, impermeabilización de cubierta, ajuste de puertas, cambio de manijas y cerraduras. 1.11.3.3



Espacios para la planta de emergencia y TVRO



No se requiere de TVRO. No se requiere planta de emergencia. 
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