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Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356456-2010:TEXT:DE:HTML



D-Cottbus: Bau von Fernstraßen 2010/S 233-356456 BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Niederlassung Süd Von-Schön-Straße 11 z. H. Herrn Andreas Reimann 03050 Cottbus DEUTSCHLAND Tel. +49 3554991-6724 E-Mail: [email protected] Fax +49 3554991-6905 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.ls.brandenburg.de Weitere Auskünfte erteilen: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, NL Süd, HS Cottbus Von-Schön-Straße 11 z. H. Herrn Harz 03050 Cottbus DEUTSCHLAND Tel. +49 3554991-6801 E-Mail: [email protected] Fax +49 3554991-6905 Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, NL Süd, HS Cottbus Von-Schön-Straße 11 z. H. Frau Witt 03050 Cottbus DEUTSCHLAND Tel. +49 3554991-6740 E-Mail: [email protected] Fax +49 3554991-6905 Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, NL Süd, HS Cottbus Von-Schön-Straße 11 Kontakt: Zimmer 1.15 (Poststelle) 03050 Cottbus 01/12/2010 S233 http://ted.europa.eu/TED
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DEUTSCHLAND Tel. +49 3554991-6600 E-Mail: [email protected] Fax +49 3554991-6905 I.2)



ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Sonstiges Straßenbau- und Brückenbau Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein



ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1)



Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber B 97 / B 168n Ortsumgehung Cottbus, 1. VA, Baulos 3.2, Teile A bis C.



II.1.2)



Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Planung und Ausführung Hauptausführungsort B 97 / B 168n Ortsumgehung Cottbus, 1. VA. NUTS-Code DE429



II.1.3)



Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag



II.1.4)



Angaben zur Rahmenvereinbarung



II.1.5)



Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Neubau der B 97 / B 168n der OU Cottbus von Bau-km 7+700 bis 8+800 Anbindung der OU Cottbus an die B 168alt (ehemalige B 97), Brückenbauwerke 1 und 2.



II.1.6)



Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45233124, 45221110, 45223200, 45233222, 71000000



II.1.7)



Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja



II.1.8)



Aufteilung in Lose Nein



II.1.9)



Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein



II.2)



MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS



II.2.1)



Gesamtmenge bzw. -umfang Teil A Straßenbau: — ca. 1 100 m Bauzaun/Schutzzaun aufstellen und entfernen, — ca. 1 000 m2 Baustraßen (ungebunden) einschl. Geotextil herstellen und rückbauen (inkl. 2 provisorische Bachüberfahrten), — ca. 6 925 St. Wurzelstöcke roden (unterschiedlicher Durchmesser), — ca. 130 St. Bäume fällen (unterschiedlicher Durchmesser), — ca. 475 m Einfriedungen abbrechen, — ca. 5 St. Wegweiser abbauen, — ca. 870 m Schutzplanken abbauen (EDSP/DDSP), — ca. 400 m provisorische Betonschutzwand aufstellen,
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— ca. 30 m Kaskade abbrechen, — ca. 6 900 m3 Oberboden abtragen und wieder andecken, — ca. 17 500 m3 Oberboden / Waldboden abtragen und verwerten, — ca. 10 500 m3 Boden abtragen und wieder einbauen (einschließlich Graben für neuen Hammergraben herstellen und alten Graben verfüllen), — ca. 4 050 m3 nicht wiederverwendbaren Boden ausbauen und verwerten, — ca. 152 000 m3 Boden liefern (grobkörniger Boden, einschl. Bodenaustausch), — ca. 29 200 m3 Boden liefern (F1-Material), — ca. 1 900 m3 bindigen Boden liefern (kf < 1 x 10-6), — ca. 4 500 m2 Boden verbessern mit hydraulischen Bindemitteln, — ca. 68 t Bindemittel ausstreuen, — ca. 31 600 m2 Planum herstellen, — ca. 10 400 m2 Geotextil verlegen, — ca. 450 m3 Bankett abtragen, — ca. 60 m3 Abfälle (Bodenmaterial mit Stör- und Gefahrstoffen) aufnehmen und selektieren (einschließlich Zwischenlagerplatz, Schwarz-Weiß-Anlage und diverse Abfallsammelbehälter), — ca. 100 t Abfälle entsorgen (ca. 2 t gefährlicher Abfall und ca. 98 t nicht gefährlicher Abfall), — ca. 60 200 m2 Rasenansaat durchführen, — ca. 1 200 kg Saatgut liefern, — ca. 1 000 m temporäre Amphibienleiteinrichtung stellen, — ca. 3 500 m Mulden herstellen (unterschiedliche Breite), — ca. 1 000 m Sickerstrang herstellen (unterschiedliche Tiefe), — ca. 85 m2 Kleinpflasterdecke herstellen (Kaskaden, Rinnen, Bankette), — ca. 375 m2 Schichten ohne Bindemittel ausbauen (unterschiedliche Dicke), — ca. 17 500 m2 Schottertragschicht herstellen (unterschiedliche Dicke), — ca. 11 400 m2 Schotter unter pechhaltige HGT einbauen (Dicke = 15 cm), — ca. 7 600 m Bankett herstellen (unterschiedliche Breite), — ca. 4 500 m2 HGT ausbauen (unterschiedliche Dicke), — ca. 250 m2 Betondecke ausbauen (unterschiedliche Dicke), — ca. 1 200 m2 Asphalt fräsen (unbelastet), — ca. 3 750 m2 Asphalt aufbrechen (unbelastet), — ca. 200 t pechhaltige Asphaltbefestigung aufnehmen und entsorgen, — ca. 10 600 m2 pechhaltige HGT einbauen (pechhaltiges Kaltmischgut des AG), — ca. 23 400 m2 Asphalttragschicht herstellen (unterschiedliche Dicke), — ca. 18 700 m2 Asphaltbinderschicht herstellen (unterschiedliche Dicke), — ca. 23 600 m2 Asphaltdeckschicht herstellen (unterschiedliche Dicke), — ca. 153 m Bordsteine (38 m) / Einfassungssteine (115 m) aus Beton setzen, — ca. 87 m Geländer aufstellen (unterschiedliche Typen, einschl. Fundamente), — ca. 83 m Winkelstützwand aus Ortbeton im Bereich Hammergraben, — ca. 11 m Winkelstützelemente am 110-kV Mast. Teil B Brückenbau: — Herstellung der Baugruben ca. 1 150 m³, — Herstellung der erforderlichen Bodenverbesserung ca. 340 m³, — Herstellung Unterbauten einschl. Fundamente (ca. 780 m³ Beton, ca. 100 t Betonstahl BSt 500 S), — Herstellung Brückenüberbau (ca. 383 m²) einschl. Abdichtung, Deckschicht und Fugen, 01/12/2010 S233 http://ted.europa.eu/TED
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— Herstellung Kunststeinverblendung ca. 180 m², — Herstellung der Schutzplankenverankerungen auf dem Bauwerk 84 St., — Montage Elastomerbrückenlager 4 St., — Herstellung der Bauwerkshinterfüllung nach RiZ Was7, ca. 1 900 m³, — Herstellung der Böschungstreppen 2 St., — Herstellung von 2 St. Kaskaden, — Bordsteine aus Beton setzen ca. 167 m, — Pflasterarbeiten ca. 190 m², — Geländeraufbau ca. 111 m. Teil C Brückenbau: — Herstellung der Baugruben ca. 3 400 m³, — Herstellung der erforderlichen Bodenverbesserung ca. 1 600 m³, — Herstellung Unterbauten einschl. Fundamente (ca. 730 m³ Beton, ca. 89 t Betonstahl BSt 500 S), — Herstellung Brückenüberbau (ca. 411 m²) einschl. Abdichtung, Deckschicht und Fugen, — Herstellung der Schutzplankenverankerungen auf dem Bauwerk 70 St., — Montage Elastomerbrückenlager 60 St., — Herstellung der Bauwerkshinterfüllung nach RiZ Was7 ca. 2 900 m³, — Herstellung der Böschungstreppen 2 St., — Herstellung von 2 St. Kaskaden, — Bordsteine aus Beton setzen ca. 67 m, — Pflasterarbeiten ca. 90 m², — Geländeraufbau ca. 85 m. ohne MwSt. 4 684 033,61 EUR II.2.2)



Optionen Nein



II.3)



VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Laufzeit in Tagen: 853 (ab Auftragsvergabe)



ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1)



Geforderte Kautionen und Sicherheiten Vertragerfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme. Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 2 % der Abrechnungssumme.



III.1.2)



Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Abschlagszahlung und Schlusszahlung nach VOB/B und ZVB/E-StB 2010.



III.1.3)



Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigten Vertreter.



III.1.4)



Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein



III.2)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN



III.2.1)



Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Präqualifizierte Unternehmen haben im Angebotsschreiben, die Nummer anzugeben, unter der sie in der Liste des Vereins für
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die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen sind. Nicht präqualifizierte Unternehmen (auch innerhalb einer Bietergemeinschaft) haben zum Nachweis der Eignung den ausgefüllten Vordruck HVA B-StB Eigenerklärung Eignung vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmer. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet wurde, oder die Eröffnung beantragt worden ist, oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in der Liquidation befindet, Nachweis das keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, Nachweis und die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, Nachweis das sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat, sind vorzuehmen. Näheres siehe Vergabeunterlagen. III.2.2)



Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Nachweis der Eignung durch Angabe: — des Umsatzes des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es die Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten aufträgen, — zur Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Näheres siehe Vergabeunterlagen.



III.2.3)



Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Nachweis der Eignung durch: — Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungsspersonal, — die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes. Näheres siehe Vergabeunterlagen. Möglicherweise geforderte Mindeststandards — Nachweis der dem Unternehmen für die Ausführung der zu vegebenen Leistung zur Verfügung stehende technische Ausrüstung, — Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gem. Merkblatt über die Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS). Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise vorzulegen, — Nachweis SIVV-Schein. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise vorzulegen.



III.2.4)



Vorbehaltene Aufträge Nein



III.3)



BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE



III.3.1)



Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Nein



III.3.2)



Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen Nein



ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1)



Verfahrensart
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Offenes Verfahren IV.1.2)



Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden



IV.1.3)



Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs



IV.2)



ZUSCHLAGSKRITERIEN



IV.2.1)



Zuschlagskriterien Niedrigster Preis



IV.2.2)



Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein



IV.3)



VERWALTUNGSINFORMATIONEN



IV.3.1)



Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 10294-22-00047



IV.3.2)



Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Sonstige frühere Bekanntmachungen Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 235-312029 vom 3.12.2008



IV.3.3)



Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 12.1.2011 - 12:00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 137,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Einzahlung bei der Deutschen Bundesbank, Filiale Potsdam, Kontoinhaber: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Konto-Nr. 16001805, BLZ: 160 000 00 oder bei Einzahlung aus dem Ausland die IBAN DE 56160000000016001805 mit Verrechnungszweck "1A5611000540240/B97/B 168n OU Cottbus 1.VA, 3.2". Die Kopie des abgestempelten Einzahlungsbeleges oder ein Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Zusätzlich kann eine Diskette im GAEB-Format (DA 83) mit dem KurztextPreisverzeichnis für eine zusätzliche Gebühr von 2,50 EUR angefordert werden. Hinweis: das Entgelt wird nicht erstattet. Die Vergabeunterlagen werden erst nach Eingang des Nachweises der Einzahlung versandt. Anträge auf Freischaltung im Vergabemarktplatz werden grundsätzlich abgelehnt.



IV.3.4)



Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 18.1.2011 - 10:00



IV.3.5)



Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber



IV.3.6)



Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch.



IV.3.7)



Bindefrist des Angebots Bis 31.3.2011



IV.3.8)



Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 18.1.2011 - 10:00 Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten.
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Nein VI.2)



AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein



VI.3)



SONSTIGE INFORMATIONEN Unter http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/ finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Anträge auf Freischaltung im Vergabemarktplatz werden grundsätzlich abgelehnt.



VI.4)



NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN



VI.4.1)



Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Heinrich-Mann-Allee 107 14473 Potsdam DEUTSCHLAND Fax +49 331866-1652 Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Abt.4, Referat 45 Henning-von-Tresckow-Straße 2-8 14467 Potsdam DEUTSCHLAND Fax +49 331866-8408



VI.4.2)



Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Frist für einen zulässigen Nachprüfungsantrag bei Rügen außerhalb der Fristen für die Bieterinformation (§ 101 a GWB): Gemäß § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG einer Rüge nicht abhelfen zu wollen.



VI.4.3)



Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Süd, Hauptsitz Cottbus Postfach 10 12 34 03012 Cottbus DEUTSCHLAND E-Mail: [email protected] Tel. +49 3554991-6724 Fax +49 3554991-6905



VI.5)



TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 30.11.2010
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Empfehlen Sie Dokumente
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AT-Mürzzuschlag: Bau von Pflegeheimen 

Eignung u. Referenzen. III.2). Angaben zu einem besonderen Berufsstand. Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja. Bauträger u. Planer.
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Bau und Betrieb von Grundwassermessstellen - Schleswig-Holstein 

vierteljÃ¤hrlich von einem Mitarbeiter des LKN-SH aufgesucht, der die darauf gespeicherten. Wasserstandsdaten auf einen mobilen Compu- ter Ã¼bertrÃ¤gt und die ...
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BAU-INFO 

Wir als Bauherren sowie unsere ausfÃ¼hrenden Partner setzen alles daran,. EinschrÃ¤nkungen zu vermeiden und Emissionen gering zu halten. Die An-.










 


[image: alt]





Holz am Bau - BauNetz 

13.01.2012 - sein Honorar einklagen wollte, war er dem Gericht genauso hilflos ausgeliefert wie der ..... Prozessen, bei denen durch Definition.
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Standpunkt - Bau-Sach-Verstand.eu 

Landesbauordnungen wird hier ein Maß von 40 mm angegeben (bei Gittern über die Diagonale gemes- sen), in anderen Landesbauordnungen fehlen hierzu. Forderungen oder Maße. Über 70 cm kann der Abstand auf 12 cm erhöht wer- den. Bei der Gestaltung von Um
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Bau eines Ãœbergabepunktes: 

Hammerstein â€¢ Dr. Manuel Cubero del Castillo-Olivares â€¢ Erik Adams â€¢ Dr. Andreas Siemen www.kabeldeutschland.de. Bitte senden Sie den Fragebogen an: ...
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Allgemeine Bedingungen Bau - BKW 

Die Unternehmung hat die Risiken ihrer zivilrechtlichen Haftung fÃ¼r ... Der Unternehmer versichert die Absteckung bis zur Fertigstellung aller Arbeiten.
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Facharbeiter Stellenmarkt.indd - Penzkofer Bau 

[email protected] â€¢ penzkofer-bau.de. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte z.Hd. Elfie Penzkofer. Gerne auch per Mail: [email protected].
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2013 - Bundesinstitut für Bau ... 

Online-Publikation "Alles im Wandel: Demografische und ...... kommunalen Anpassungsstrategien eröffnen sich zahlreiche Handlungsoptionen. ...... bank: http://die-gruene-stadt.de/category/gruen-und-gut/gute-beispiele/ und http://die-gruene-.
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der ultramikroskopische bau von herz und kapillaren ... AWS 

Are you looking for der ultramikroskopische bau von herz und kapillaren eine elektronenmikroskopische untersuchung ihre PDF?. If you are areader who likes to download der ultramikroskopische bau von herz und kapillaren eine elektronenmikroskopische u
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Deutschland-Schwerin: Bau von AutobahnraststÃ¤tten 

08.02.2014 - Anklam 12 828 Kfz./Werktag einschl. 1 637 LKW/Werktag (gezÃ¤hlt im ... 21 000 Kfz./Werktag einschl. .... finanziert wird: nein. VI.3). ZusÃ¤tzliche ...
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D-Landsberg am Lech: Bau von weiterfÃ¼hrenden 

Modernisierung und Neuplanung eine qualitÃ¤tsvolle und nachhaltige LÃ¶sung zu erhalten, lobt .... Nachweis von maximal vier Referenzprojekten, davon mind.
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Bau, Anlage, sowie Betriebsmittel von Sekundaer- bzw ... 

John A. Lee. The Theory of Unity Consciousness #1: an Introduction by John A. Lee free pdf. Gwendolyn Cahill. They Shall Swoop: An Out of Love Adventure by ...
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Facharbeiter Stellenmarkt.indd - Penzkofer Bau 

RÃ¤umliches VorstellungsvermÃ¶gen. â€¢ 3-D-Denken. â€¢ ZahlenverstÃ¤ndnis. Unsere Erwartungen. Ihr direkter Draht zu uns. â€¢ Penzkofer Bau GmbH â€¢ OleumhÃ¼tte 23, ...
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Echterhoff Bau Unternehmensgruppe 

Bauunternehmung. Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG. OsnabrÃ¼ck gegr. 1860. NL Hamburg gegr. 1982. Echterhoff Polska Sp.z.o.o.. PoznaÅ„ gegr. 1998.
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[ BILANZ-/oder FINANZBUCHHALTER ]. [ oder STEUERFACHANGESTELLTER m/w ]. Ihr direkter Draht zu uns. â€¢ Penzkofer Bau GmbH â€¢ OleumhÃ¼tte 23, 94209 ...
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Facharbeiter Stellenmarkt.indd - Penzkofer Bau 

Hd. GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Alexander Penzkofer. Gerne auch per Mail: [email protected]. Penzkofer Bau: Ihr Arbeitgeber. Mit Ã¼ber 220 Mitarbeitern sind ...
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bauingenieur/in fÃ¼r mechanische systemoptimierung und bau von ... 

Sicherer Umgang beim Einsatz moderner Entwicklungstools und rechnerbasierter FEM Simulation. â€¢ Idealerweise Erfahrung in der Konstruktion mit Solid Works.
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Reformkommission Bau von GroÃŸprojekten - Institut fÃ¼r den ... 

fÃ¼r den Vergleich zwischen der Konventionellen und einer PPP/. Ã–PPâ€“MaÃŸnahme ...... keine der persÃ¶nlich und nur eine der online befragten. Vergabestellen ...
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SOKA-BAU-Tipp.de Von RechtsanwÃ¤ltin Ingrid ... - Kanzlei Ingrid Claas 

19.09.2014 - ... Geltungsbereich des Tarifvertrages zu bestreiten oder einer anderen Tarif- ... vereinbaren Sie einen Beratungstermin, Telefon 0611-376030.
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D-LÃ¼beck: Bau von BÃ¼rogebÃ¤uden 

Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung Ã¼ber 3 000 000 EUR, nicht Ã¤lter als 3 Monate. A4. ErklÃ¤rung eines oder mehrerer Kreditinstitute, in der diese die ...
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Reformkommission Bau von GroÃŸprojekten - Institut fÃ¼r den ... 

schafter der Obermeyer Planen + Beraten GmbH. Klaus Grewe, Senior Project .... gemein gÃ¼ltige Definition des Begriffs â€žGroÃŸprojektâ€œ nicht besteht, sondern die ...
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Garden Villas_Brochure Completo - bau properties 

condiciones habitacionales en armonía con el entorno. ... entre la naturaleza y el hombre. bau es la unión del objeto, l
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En Isla Mocolí - bau properties 

ubicadas en la Urbanización Mocoli Gardens en el km 6 .... acero inoxidable. Sistema ... Nuestra intención es buscar la
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